Févdrosi Onkormdnyzat Csarnok és Piac Igazgatosdga

1147 Budapest, Cséméri at 9-11.
Tel: 273-3100, Fax: 273-3163
Levélcim: 1576 Budapest, Pf.: 85.

Ikt sz.: 1000 /2009,

VALLALKQZASI (EPITESI) SZERZODES

Févarosi Onkorminyzat Csarnok és Piac Igazgatésaga, mint Megrendeld
(tovabbiakban: Megrendelé)

Székhelye: 1147 Budapest, Csoméri ut 9-11.

Képviseli: dr. Dénes Akos

Bankszamlaszama: 11784009-15490270

masrészrol a

DELTAVIA Kft. mint Vallalkoz6
(tovabbiakban: Villalkoz6)

Székhelye: 2100 Godolls, Kossuth L. u. 42.
Képviseli: Kutsera Kornélia
Bankszdmlaszdma: MNB: 11742049-29902035
Cégnyilvantartasi szama: 13-09-070846
Adészam: 12069031-2-13

kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

1. A szerz6dés targya:

Vallalkozasi Szerz6dés, a Vamhdaz krt.-i Vasarcsarnok galéria szintjén @j ventilitor rendszer
kiépitésére, az 1. szami mellékletében hivatkozott ajanlat szerinti miiszaki tartalommal.

1.1. Vallalkozé az 1. szam® melléklet szerinti, valamint az esetlegesen fel nem sorolt mindazon
munkakat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalathoz és a hibatlan teljesi-

téshez sziikségesek.

1.2. Villalkozo kijelenti, hogy a munkahelyet szemrevételezte és a viallalkozasi dijat az adatok
ismeretében az elérelathaté akadalyok, és kockazatok figyelembevételével allapitotta meg.

1.3. Fentiekre tekintettel a vallalkozasi dij a kiiras esetleges hidnyossdgai, vagy hibai miatt nem

modosithatd.

2. A Villalkozidsi _dij 6sszege: 11.976.000,-Ft + AFA, azaz

tizenegymillio-

kilencszazhetvenhatezer .Ft.+AFA mely atalanyarral keriil meghatarozasra a szerz6dés részét

képezd koltségvetés szerinti arakon, mely az arvaltozasokat is magaba foglalja.

3. A teljesités mindségi kiivetelménye:
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3.1 Vallalkozd a munkat 1 osztily minoségben, a Kivitelezésre vonatkozo hatosagl muszaki-
technologiai eloirasok betartasaval kiteles teljesitent.
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-=- A Villalkozo tudomasul veszi. hogy az Cpitesi szerzodds teljesitése soran az épiiletszerkese.
tek ¢s azok létrehozasanal telhasznalisra keriilo termékek kotelezo alkalmassagi idejérl
52010 11/1985. (V1. 22.) szamu EVM-IPM-KM-MIEM-BKM egyiittes rendelet eléirasait 2
szavatossagi hataridoknél be kell tartania.

3.3. Az épitési szerzodés targvat képezd szolgaltatasnak teljes cgészeben ¢s minden muszaki
részletében rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasnak kell lennie.

3.4. Felek megallapodnak abban, hogy az egy éves uté-feliilvizsgalat alkalmaval észlelt ugvne-
vezett nyilt hibak tekintetében eléviilés nincs. A Megrendeld e hibak tekintetében is szava-
tossagi igényeit az altalanos szabalyok szerint érvényesitheti,
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.5. Azokat a mindségi tantsitvanyokat, amelyeket a megvalositas soran a Vallalkozo nem adott
at, azt legkésébb az atadas-atvételi cljdras alkalmaval a Megrendeldnek at kell adni. idedr-
tendok a kiilonbozo szakvélemények is,

4. Fizetési feltételek, szamldzds részletes szabdlvai:

Megrendelé tdjékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzddés az Art. 36/A §. hatalya ala esik.

4.1. A szamlazas a Megrendeld altal elézetesen Jovahagyott egységérak. arindexek (4arkockazati
fedezet) alkalmazasaval torténik atalanyar alapjan.

4.2. Kivitelez6 a szamlat 2 példanyban kételes benyujtani.
4.3. A szamlat a Villalkoz6 a szerzédés-kitéskori arszinten nyujthatja be.

4.4. A szamla kiegyenlitése a Megrendels szamldjarol torténik atutalassal, a teljesitést kovets 90
napon beliil.

4.5. A szamla benyujtasanak feltétele a hiany- ¢s hibamentes miiszaki atadas-atvételét 1gazolo
bizonylat.

4.6. A koltségtéritések elszamolasa tételes szamlakkal torténik még atalanyar esetén is.

3. Pénziigyi szakaszolis:

Végszamla: 1 db 11.976.000.-Ft+Afa

6. A munka kezdési és befejezési hatirideje:

6.1 Munkateriilet atadaséanak iddpontja: Szerzddés alairasat kovetd elsé nap.
Munka befejezésének idépontja: a munkateriilet dladasatol szamitott 21 nap.
Megrendelé miiszaki ellendre: Medgyes Laszlo
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Feleton szama: 06-30-619-2054

Cime: 1147 Budapest. Csomari ut 9-11.

Teletonja: Vallalkozo megbizottja: Kutsera Kornélia
Cime: 2100 Godolls, Kossuth Lajos u. 42.

Teleton: 06-30-651-6600

Villalkozo felelos miiszaki vezetoje: Jankura Janos
Névjegyz¢ki szama: G-01-6166/2009

Cime: 1192 Budapest. Dobo Katica u. 45.

Telefon:

A Vallalkozo Miiszaki vezetdjének személyi valtozdsa csetén koteles a Megrendelé felé 24 6ran
beltil irdasban jelezni és azt ¢pitési naploban rogziteni.

6.2 A munka befejezésével a Megrendeld ¢s Vallalkozo helvszini dtadas-atvételt bonyolit [e.
amelyrol jegyzokonyv késziil.

1. Egvéb kikotések:

7.1. Megrendelonek a munkateriiletet Vallalkozé részére munkavégzésre alkalmas dllapotban kell
atadnia.

7.2. A munkateriilet atadas-atvételét irasban. az €pitési naploban rogziteni kell.

7.3. A munkateriilet atadasat rogzito ¢pitési naploban a felek rogziteni tartoznak:
- ateriilet hasznalatara vonatkozo kikotések, engedélyek feltételeit,
- a Megrendeld nyilatkozatét arr6l, hogy a teriileten milyen kézmiivek haladnak,
- az €pitési energia és vizvételi lehetdséget,
- minden olyan kériilményt, amely a kivitelezés és a felek egyiittmiikodése szempontjabal
jelentds.

7.4. A munkahelyet az épitési munkavégzésre alkalmasnak kell tekinteni, ha
- annak dllapota a szerz6dés teljesitését nem gatolja.
- harmadik személynek nincs olyan joga, amely a munkavégzést akadalyozhatja.

7.5. Villalkoz6 koteles:

- a munkatertiiletre térténd felvonulast, a munka megkezdését, az ¢pitésvezetd nevét, ci-
mét, telefonszamat az illetékes vezetd feliigyelonek bejelenti, ill. leadni,

- gondoskodni a munkateriilet dtaddsa utan az ¢pitkezés tlizvédelmérsl, munkavédelmérdl.
tizemel6 épiilet esetében az altala hasznalt teriiletek napi takaritasarol, a munkatertilet
0rzésérol,

- munkdjat agy szervezni, hogy a kivitelezés a Véasdrcsarnok rendjét ne zavarja.

7.6. Ha a Villalkoz6 a kéltségvetésben eléirtnal dragabb anyagot hasznal fel, ¢z a vallalkozasi dij
modositasat csak akkor eredményezheti, ha a felek a szerzédést ennck megfeleléen madosi-
tottak. Ennek hianyaban az anyagmin0scg véltoztatasinak t6bbletksltségee a Megrendelére
nem harithato at.

7.7. A Vallalkozé a beépitésre keriild anyagokrol vagy termékekrol az ¢rvényben [évé jogszaba-
lyok szerinti minéségi tanusitvanyt kételes adni. Fzt a tanusitvinyt a beépités cldtt a miszaki
cllendrnek at kell adni. Amennyiben a felhaszndlandé anyagokrol ¢és termekekrol a harmadik
személy gyarto a Vallalkozonak ilyen tantsitvanyt nem allit ki, gy a Vallalkozé a beépithe-
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toscgre vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

7.8. Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozéval mas cpitesi szerzodést is Kotote tgy minden v4l-
lalkozasi szerzodés megszegésébdl eredd megrendelsi 1igény a Vallalkozo barmilyen szerzo-
dése tekintetében az altaldnos szabalyok szerint ¢rvénvesithetd.

7.9. A Villalkozo koteles a szerzodés teljesitése soran az altala kibontott anyagokrol anyagfajtak
szerit csoportositott bontdsi naplot késziteni. A bontasi naploban rogziteni kell kiiléné sen
anyagfajtanként csoportositva az anyag mindségét, mennyiségét. A kibontott anyagok vissza-
¢pithetdségérdl a felek kézosen hatiroznak. Kiilon meg kell jeloini a bontasi naploban a hul-
ladéknak minésiil6 és fel nem hasznalhato anyagok mindségeét, mennyiségét.

7.10. A Villalkozo6 altal kibontott, de visszaépitésre nem keriil6 mindsités utan tovabb felhasznadl-
hato anyagok hasznositasa és értékesitése a Vallalkozo feladata. A bontdsi anyag ellenértékét
a Vallalkozo koteles a Megrendelének megtériteni. A mindsitett bontott anyagokrol a Meg-
rendel$ a Villalkozonak kiilén szamlat allit ki. melynek ellenértékét a Vallalkozo 15 napon
beliil a megrendeldi szamlara kételes atutalni. Ezen megrendeldi koveteléssel szemben sem-
milyen beszamitasi kifogas, vagy e szerzodésbdl a Vallalkozot esetleges megilletd igény nem
érvényesithetd.

7.11. Amennyiben a szerzodés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsziinne. ugy a Vallalkozé hala-
déktalanul 8 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkdkat felmérni. és a mun-
kateriiletet a Megrendel6 4ltal meghatarozott idépontban visszaadni. (Ez vonatkozik a tételes
¢s atalanydijas szerz6dés esetére is.)

7.12. Az elvégzett munkaral2 honap garanciat, a vonatkozo rendeletekben eldirt szavatossagot
vallal a Viéllalkozo.

7.13. Vallalkoz¢ eloteljesitésre jogosult, melyre az atadas - atvétel szabalyai az iranyadok.

7.14. Megrendel6 az alabbi szolgaltatdsokat biztositja térités nélkiil:
elektromos-, viz-csatorna csatlakozasi hely.

7.15. A Villalkoz6 kételes a kivitelezési tevékenységét gy végezni, hogy az a kornyezetet, és az
emberi egészséget ne veszélyeztesse. A kdrmyezet szennyezésért, az emberi egészség veszé-
lyeztetéséért, és a kdrnyezeti karokozasokért a Vallalkozot teljes anyagi ¢s erkolesi felel6sség
terheli.

7.16. A kivitelezési munkak soran keletkezett veszélyes hulladéknak minésiilé a - Vallalkozé tu-
lajdondban Iévé ¢s marado - anyagokat, a Vallalkozo kiteles megfteleloen a kérnyezet veszé-
lyeztetése nélkiil rovid ideig tarolni, majd elszallitani artalmatlanitasra.

7.7, A szerz6dés teljesitése soran. az épiileten, barmilyen allvanyon, segédépiileten, kozteriileten,
vagy oda kinyulo. a Vallalkozo altal Iétesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az
¢pitkezeshez kapesolddo szerkezeten a Véllalkozo csak akkor helyezhet el reklam céljat szol-
galo targyat, feliratot, vagy tablat, ha chhez a Megrendeld kiilon irasban hozzajarult. Az ezen
cloiras megszegéséért a Vallalkozot kartéritési felelosség terheli.

7.18. Vallalkozo késedelme. ill. indokoltan kifogéasolt rossz mindségl teljesités esetén, - amennyi-
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ben a kifogasolt munkat a Megrendeld dhal Kitizou hatdridore a Vallalkozo nem véeri ol
nem javitja ki - Megrendelo Jogosult a munkat Vallalkozo Koltségere harmadik személ lyvel
clvégeztetni.
7.19. Késedelmes teljesités esetén a Megrendeld kotbér igénnyel léphet fel.
Naponta: 50.000.-Ft/nap. az ¢lsé késedelmes naptol szamitva.

A meghitsulisi kithér mértéke 500.000.-Ft.

7.20. A Megrendelé késedelmes fizetése esetén Vallalkozot a késedelmi kamat illeti meg. mely-
nek dsszege a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezik. kivételt képez az az eset. ha a
munka teljesitése utolagosan kifogasolt a Megrendel6 részérdl.

7.21. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben Ptk vallalkozasra vonatkozo rendelke-
zései az irdnyadok, esetleges jogvita esetén felek elfogadjak a Pesti Kézponti Keriileti Birg-
sag illetékességét.

7.22. A szerzodés csak az 1. sz. melléklettel egylitt érvényes.

7.23. A felek jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag aldirtak.
DELTAVIA KFT

sifne G 2100 Godols, Kossuth L u.42.
Budapest, 2009. augusztus 26. Addszam: 120600319413
NMB:11742049-29902035
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Kiilinfele épitési munkak HIL ditem 1. véss - ajinlat
Nvilatkozat
Alulirott. Kutsera Korndlia (név). a Deltavia Kt (ajdnlattevd) cégjegyrésre jogosult

Kepviselje nvilatkozom az alabbiakban o Csarnok cs Piac lgazgatosag Vamhiz krt-j
Visaresarnok galéria szintjére telepitendd ventilator rendszer részletes koltségvetésérol

R s P T

Ventillator rendszer kiépitése-koltségvetés / Fi-ban/
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I_.* . _":\_\em - | A ttgi';n ('isszesen—“h_-_;ﬁ_n_m"_
! Ssz | Tételkifras T © Mennyiség . i «s 1 Y%os | Szervezet !
. i netto ar _ = netto ar bruttd ar DU
g | | | mérték | |
L Miiemlek g’ | F |
| | Feligyelettel valo 15000 | 1db 15.000 18.750 | 0.125 | Deltavia Kft, |
3 ‘ tervezés | S
% > | Villanyhalozat 15.000 I db 15.000 18.750 | 0.125 | Deltavia Kfr. |
felmérése
Y 3 | Villanyhalézati 45.000 I db 45.000 56250 | 0,376 | Delavia K ft.
¥ terv elkészitése
= Erintésvédelem J ; l
i 4 N 23.000 1 db 23.000 31.230 0.209 | Deltavia Kft. |
: 3 L elkészitése
5 | Szakvelemeny 30.000 1 db 30.000 37.500 | 0,251 | Deltavia K&,
beszerzése B
¢ | Villanyvezetckek 2100 |  350m 735.000 918750 |  6.137 | Deltavia Kfr. |
behtizasa s
y | Vidhdlozat 20,000 | 1db 20.000 25000 | 0,167 | Deltavia Kft. |
felmérése i
g | Vizkapacitas 20000 | 1db 20.000 25.000 | 0,167 | Deltavia Kfr. |
felmérése
g | Viznyomads 10.000 1db 10.000 12.500 { 0,084 | Deltavia K ft.
ellenérzése
|10 | Viz bevizsgaltatasa 6.400 1 db 6.400 8.000 0,053 | Deltavia K ft. B
Nagynyomas
11| csévezeték 48.000 1 db 48.000 60.000 0.4 | Deltavia Kfi.
rendszer tervezese == 1
12 | Kondenz viz i 36.000 I db 36.000 45.000 0,3 | Deltavia K ft.
elvezetésének terve | S
13 | Dzakvélemeny 30.000 | db 30.000 37.500 0.25 | Deltavia Kft.
beszerzése
Vizvezetékek
perselyczése,
14 | PAsynyomasu 2300  32db 73.600 92.000 | 0,615 | Deltavia Kft.
csvezetékekre
;‘; csatlakoztatott
_p fittingek préselése | e N I SN S
= Nagynyomasn | ' | , l
z 15 | csbvezeték 3600 | 350m | 1.960.000 2450.000 | 16,367 | Deltavia Kt |
i foptbsset iipitese: | 1 | T I B
I Nagynyomisi | |
i cstvezetékher i i |
kapesolado | | o
O gk lepitese: | il 4, |PeVRER,
S Tjoint esadl 1 20000 | 25db L S00.000 | 625000 | 4,175 !
3 - T-joint 2 csatl. | 6600 | 35db | 231.000 | 288750 | 1929 i
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Hei

P Nizrendszer i .
| 1 H

o viztisstitisinak . v oy | Do - : oy mep | o | -
i | clokeszitase ; Za000 bdh 253000 3]l .21 Deltavia K ‘
i | sztivorendszerrel | l | { ' !
'.. s 1\7,.;:\_ .\ 8§ T e T .I...._ ..... SN F ERERYSRT PR P SoPER |
| qg | DRETYOME 20000 15dh | 135,000 | S43.750 | 3.632 | Delavia Kit, |
| | csapok beszereldése S e ; LAY | =S e | naavn Rk, |
b ](:I e ]_”\}O”E - _T___q_ R — :____
! ____j__l_)cszglj_c_]ése_ N .._l 3 3 dh 4326000 SA407.500 30,122 1 Deltavia Kft. |
| I o | o e S e S }
J 20 ! elhelyezése. 73.000 | 15 db 1.095,000 1.368.750 9.143 | Deltavia Kit. |
i | régzitése 1 I |
I | Ventillatorok - i T . . T
[r___EL! ——— | 153.000 | 15db 2295000 | 2.868.750 | 19.163 | Delavia Kfr. |
| Osszesen: | 5 11.976.000 |  14.970.000 100 1

2009 év augusztus ho 03 nap

DELTAVIA KFT
2100 GAdEHa, Kossuth L u.42.
PH. agészam: 12060031-2-13
NMB: 11742049-29902035
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